

第3次橋本市長期総合計画(前期基本計画)等策定支援業務仕様書

1 業務名

第3次橋本市長期総合計画(前期基本計画)等策定支援業務

2 業務目的

第2次橋本市長期総合計画が令和9年度に目標年次を迎えることから、令和10年度以降の本市のまちづくりの指針とするため、「基本構想」及び「基本計画」並びに地方創生の視点において重なる部分が多い「総合戦略」から構成される第3次橋本市長期総合計画を策定する。

本市の抱える課題の整理や社会経済情勢の変化など時代の潮流を見据えて計画策定をする必要があり、市民に分かりやすい計画を目指すべく、専門的な知見から必要な業務支援の委託を行う。

3 履行期間

契約締結日から令和10年3月31日まで

4 計画の構成

計画の構成及び計画期間は、以下のとおりとする。ただし、より効果的及び効率的な市政運営に資すると認められる場合においては、協議の上、変更の提案をすることができる。

(1) 基本構想

本市が目指す将来像を明らかにし、その実現のための基本的なまちづくりの方向性を示すもので、期間は令和10年度から令和19年度までの10年間とする。

(2) 基本計画

基本構想に掲げた将来像を実現するための具体的な施策を体系的に示すもので、前期基本計画を令和10年度から令和14年度までの5年間とし、後期基本計画を令和15年度から令和19年度までの5年間とする。

(3) 総合戦略

地方創生の更なる充実・強化のため、本市の社会課題解決や魅力向上の取組を示すもので、期間は令和10年度から令和14年度までの5年間とする。

5 総合計画審議会等の提案

総合計画審議会及び専門部会における学識経験委員の提案を行うこと。また、総合計画審議会及び専門部会の設置に当たり、委員の構成について助言を行うこと。

6 業務内容

【令和8年度業務】

(1)策定方針の提案・助言

第3次橋本市長期総合計画の策定を進めるにあたり、計画策定に必要な視点、計画の構成や計画期間、計画策定の体制、策定スケジュールについて、必要に応じて提案や助言をすること。

(2)市の現況把握及び構造の分析

市及び県等の既存地域資料(各種計画書等)を収集・分析するとともに、現況基礎データを収集・整理し、計画策定の基礎とする。

(3)現行計画の進捗状況の確認

現行計画の施策ごとに達成度を評価するために、各課に向けたシート調査を実施する。調査結果のとりまとめ等を行うとともに、計画への反映を行う。必要に応じて、各課ヒアリングを実施し、計画策定の基礎とする。

① 第2次長期総合計画

現行計画の施策、目標指標等の進捗・達成状況等を把握し、その効果や達成状況の要因、課題等を評価・検証する。

② 第2期総合戦略

第2期総合戦略の具体的な取組の進捗状況やKPI(重要業績評価指標)等の達成状況について把握し、それぞれの効果や達成状況の要因、課題等を評価・検証する。

(4)アンケート調査の実施と報告書の作成

新総合計画策定のための基礎調査として、アンケート調査を実施する。回収されたアンケートの回答は、入力・集計を経て報告書としてとりまとめ、総合計画への反映を行う。実施に係る対象者及び票数、作業の役割分担は下記の通りとする。また、アンケート回収率向上の取り組みを提案すること。

・対象者及び票数

- ① 住民:2,000 票 ※郵送配布を想定。オンラインにも対応すること。
- ② 小学生アンケート ※学校を通じ、オンラインでの実施を想定。
- ③ 中学生アンケート ※学校を通じ、オンラインでの実施を想定。
- ④ 高校生アンケート ※学校を通じ、オンラインでの実施を想定。

発注者	受託者
実施方針の確定	調査票案の作成と修正
調査票案の確定	調査票及び発送・回収用封筒の印刷
対象者の抽出及び宛名ラベル作成	Web 回答環境の構築

回収アンケートの引渡し アンケート結果報告書案の確定	封入・封緘及び宛名ラベル貼付作業 住民アンケート:配布・回収経費の負担 アンケート結果の入力と自由回答の整理 単純集計・クロス集計 調査結果の分析 アンケート結果報告書案の作成と修正
-------------------------------	--

(5) ワークショップ等実施支援

基本構想で設定するまちの将来像を住民とともに考えるためのワークショップを主体となって実施する。実施に際しては、企画提案、資料作成、各グループにファシリテーターを配置するなど円滑な運営を行い、総合計画への反映を行う。対象と回数は下記を想定している。

- ① 一般住民ワークショップ:11回 1地区を1回として、10地区での実施及び市内全体を対象に1回を想定
- ② 小学生ワークショップ:2回 市内の小学校2校にて、各1回の実施を想定
- ③ 中学生ワークショップ:2回 市内の中学校2校にて、各1回の実施を想定
- ④ 高校生ワークショップ:2回 市内の高校2校にて、各1回の実施を想定

(6) 各種会議等の運営支援

総合計画庁内検討委員会、総合計画審議会の会議に出席し資料や会議録の作成等、運営支援を行う。職員ワーキンググループにおいては、必要に応じワークショップの方法や会議に出席し進行支援を行うものとする。総合計画庁内検討委員会及び総合計画審議会合計6回の実施を想定している。必要に応じて、市と打ち合わせや協議を行うこと。

(7) 主要課題の整理

(1)から(6)までの調査結果を踏まえ、「第3次橋本市長期総合計画」「第3期橋本市総合戦略」の策定に向けたまちづくりの課題について、体系的に整理する。

【令和9年度業務】

(8)人口ビジョンの見直し

現行の橋本市人口ビジョンの推計値と実績値の乖離等の分析・検証をしたうえで、最新の人口データに基づき、将来人口を推計する。

また、推計結果等を踏まえ、橋本市の示す方針に基づき、橋本市が目指す人口、地域社会像等の将来展望を記載した「人口ビジョン」について、見直しする。

(9)第3次橋本市長期総合計画案の策定

基礎調査の結果等をもとに計画素案を策定し、事務局との打合せや審議会等での協議・調整を踏まえて計画案の修正を行う。

「第3次橋本市長期総合計画」においては、「基本構想」「基本計画」の枠組みに準拠しつつ、「第3期橋本市総合戦略」については、「第3次橋本市長期総合計画」と一体的に作成するものとする。

① 基本構想(第3次橋本市長期総合計画)

- ・将来像、基本理念、基本目標、施策体系、関連するKGI等の提案
- ・上記を踏まえた基本構想素案の作成

② 基本計画

- ・計画体系及び施策の展開内容の提案
- ・取組内容、取組スケジュール、関連するKPI等の提案
- ・上記を踏まえた基本計画素案の作成

③ 第3期橋本市総合戦略

策定を進める中で、市が目指す将来像に向け、どのように取り組みを進めていくべきか、市の組織機構に関して提案や助言を行うこと。

④ まちづくりアンケート

基本構想及び基本計画の KGI、KPI を評価するためのアンケート項目の整理を行うこと。

(10)パブリック・コメントの実施支援

第3次橋本市長期総合計画の庁内案が確定した段階で行うパブリック・コメントに際し、実施に関するアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。

(11)各種会議の運営支援

総合計画庁内検討委員会、総合計画審議会、専門部会に出席し、資料や会議録の作成等、運営支援を行う。各会議をあわせ、合計 18 回の開催を想定している。必要に応じて、市と打ち合わせや協議を行うこと。

(12)評価体制の提案・支援

第3次橋本市長期総合計画及び第3期橋本市総合戦略を実効性のある計画とするため、策定後のKGI、KPIの進捗管理体制の提案を行うこと。

(13)概要版の原稿作成

確定した第3次橋本市長期総合計画を踏まえ、計画内容を要約した概要版の原稿を作成する。住民(特に小中学生)に橋本市の目指す姿・方向や取り組みが分かりやすく伝わるよう、イラストを活用しデザインの工夫をすること。

(14)計画概要版の印刷製本

確定した第3次橋本市長期総合計画概要版の印刷製本を行う。7. 成果品の仕様に基づき、印刷を行うとともに、ホームページ公開用のPDFデータを用意すること。

7. 成果品

(1)アンケート結果報告書 データー式(Word/PDF)

(2)第3次橋本市長期総合計画本編 PDF データ

(3)第3次橋本市長期総合計画概要版 1,000部及びPDF データ

印刷仕様:A4判、12頁程度、4色刷り、マットコート紙、デザイン編集含む

(4)本業務関連の電子データー式

8. その他

(1)成果品に係る著作権及び所有権は、橋本市に帰属する。橋本市の承認を受けずに複製、公表及び貸与してはならない。

(2)この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。