## 令和7年度 公共工事発注予定表

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札又は契 締結時期	
【都市整備課】							
交通安全施設設置(区画線)工事	市内一円	90 日	塗装工事	区画線工 L=500m	指名	第 3 四半	半期
紀陽団地内公共排水路工事	学文路	120 日	土木工事	公共排水路工 L=50m	希望型	第 3 四半	半期
市道慶賀野垂井線舗装修繕(その2)工事	あやの台	150 日	舗装(As)工事	舗装打替L=50m A=1,410m2	指名	第 4 四半	半期
市道側道北馬場南側道線外1線舗装修繕工事	北馬場	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=180m A= 940m2	指名	第 3 四半	半期
【農林整備課】							
農村地域防災減災事業 新池(北馬場)緊急放流施設整備工事	北馬場	125 日	土木工事	緊急放流サイホンエφ150布設 L=60m	希望型	第 3 四半	半期
【水道施設課】							
第5次拡張事業 伏原地内老朽管耐震化工事	高野口町伏原	117 日	水道施設工事	HPPE $\phi$ 150 L = 55 m	希望型	第 3 四半	半期
県道二見御幸辻停車場線道路改良工事に伴う水道 管移設その6工事	隅田町山内	220 日	水道施設工事	HPPE $\phi$ 150 L = 240m	希望型	第 3 四半	半期
【下水道課】							
城山台第1汚水幹線管路更生工事	城山台	97 日	土木工事	管更生工事	指名	第 3 四半	半期
中央汚水幹線改築工事	あやの台	97 日	土木工事	開削(布設替え)FRPM管 φ 600 L=74.3m	希望型	第 3 四半	半期
【消防本部】							
橋本市消防庁舎長寿命化外部(脱炭素化他)改修 工事	東家	300 日	建築工事	消防庁舎長寿命化外部改修工事(橋本市消防庁舎) R7~R9事業	制限付	第 3 四半	半期
橋本北消防署増築工事	小峰台	300 ⊟	建築工事	橋本北消防署増築工事(橋本北消防署)	希望型	第 3 四半	半期
九重地区防火水槽撤去工事	高野口町九重 南、北	120 日	土木工事	防火水槽撤去工事(高野口町九重南、九重北)	希望型	第 3 四半	 半期
消防団器具庫屋外改修工事	高野口町名倉	150 日	塗装工事	消防団器具庫屋外改修工事(高野口町名 倉)	指名	第 3 四半	半期
防災センター外壁改修工事	小原田	150 日	塗装工事	防災センター外壁改修工事(小原田防災セン ター)	指名	第 3 四半	半期
【企業誘致室】							
市道平野中央線舗装修繕工事	隅田町山内地 内	102 日	舗装(As)工事	既設舗装版破砕工 A=3,030㎡ 舗装工 A=3,030㎡	指名	第 3 四半	半期

<sup>◎</sup> 令和7年度に発注する見込みの建設工事で、予定価格が200万円を超えるものを対象に公表します。

<sup>◎</sup> ここに記載する内容は公表時点での予定であり、公表後、事業の進捗状況や予期せぬ災害等により、予定している工事を見送る(発注しない)ことがあり ますので予めご了承ください。

<sup>◎</sup> また、予定している『工事名、工事期間、工事種別、工事概要等』について、未確定の工事がありますので内容を変更する場合がありますので予めご了承ください。